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Klaipédos rajono savivaldybés administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (toliau —
planavimo organizatorius), jstaigos kodas: 188773688, adresas — Klaipédos g. 2, Gargzdai,
veikiantis pagal Klaipédos rajono savivaldybés administracijos nuostatus, patvirtintus 2009-02-26
Klaipédos rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T11-61 ir UAB “Sanitex”, atstovaujama
direktoriaus Andriaus Joneikio ir jgalioto asmens Sandros Kazlauskienés (toliau — planavimo
iniciatorius) (toliau — 8alys), susitaré ir sudaré Sig teritorijy planavimo dokumento sprendiniy
jgyvendinimo sutartj (toliau — sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Salys susitaria dél teritorijos: Zemeés sklypo (kad. Nr. 5523/0009:194) Sudmanty k.,
Sendvario sen., Klaipédos r. sav. detaliojo plano, vietovés lygmens kompleksinio teritorijy
planavimo dokumento, (toliau — teritorijy planavimo dokumentas) sprendiniy jgyvendinimo tvarkos

ir salygy.

2. TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS IGYVENDINTI
REIKALINGA INZINERINE IR (AR) SOCIALINE INFRASTRUKTURA

Detaliuoju planu numatoma inzinerinius tinklus prijungti prie esamy centralizuoty
inzineriniy tinkly. InZineriniy tinkly sprendiniai tikslinami techninio projekto rengimo metu.
InZineriniy tinkly tiesimo metu nepabloginti esamy gatviy dangos kokybés, pabloginus - atstatyti.
Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy ribos sutampa su servituty galiojimo ribomis. Esami
inzineriniai tinklai ar jy apsaugos zonos, kurie patenka j statiniy statybos zona, turi biti iSkeliami
(sprendziama techniniu projektu).

Vandentiekio tinkly, nuoteky tinkly ir lietaus nuoteky tinkly prisijungimas
sprendziamas techninio projekto rengimo metu, STR numatyta tvarka, gavus technines prisijungimo
sglygas.

Sildymas numatomas kietu kuru, dujomis ar elektra. Sildymo bidas sprendZiamas
techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus prisijungimo sglygas.

Elektros tinkly pasijungimas sprendziamas techninio projekto rengimo metu, STR
nustatyta tvarka, gavus prisijungimo sglygas.

Rysiy tinklai neplanuojami. (sprendziama techninio projekto rengimo metu, STR
nustatyta tvarka, gavus technines salygas).

Skirstomasis dujotiekis nesprendZiamas. (sprendziama techninio projekto rengimo
metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines sglygas).

Magistralinis dujotiekis j planuojamg teritorija nepatenka. Dalis planuojamo sklypo
patenka j magistralinio dujotiekio pirmos klases vietoves vieneta — po 200 m | abi puses nuo
vamzdzio asies ir tesiasi 1600 m isilgai vamzdyno. Planuojamoje teritorijoje esantis magistralinis
dujotiekis yra pastatytas pagal pirmos vietovés klasés reikalavimus. Pirmos klases vietove yra
vietovés klasés vienetas turintis 10 ar maZiau pastaty, skirty Zmonéms biti. Dalis planuojamos
teritorijos paklifiva j minétg vietovés klasg, taciau jokia statiniy statyba skirta Zmoneéms buti
neplanuojama. Teritorija, j kurig patenka magistralinio dujotiekio pirma vietoves klase, planuojama
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vienete, | kurj patenka dalis planuojamos teritorijos, maksimalus leistinas Irengimo ir plétros
taisykliy 7.1 punkte nurodytos paskirties pastaty skaiius jau yra pasiektas, todél $iy pastaty statyba
Planuojamoje teritorijoje galima tik ne ar¢iau 200 metry nuo esamo magistralinio dujotiekio, t. y.,
uz pirmos vietoves klasés vieneto teritorijos ribos. (vadovaujantis LR Finansy ministro,
pavaduojancio Energetikos ministrg jsakymu 2017-06-28 d. Nr. 1-169 ,,Dél magistralinio dujotiekio
jrengimo ir pletros taisykliy patvirtinimo*).

Teritorija melioruota. Melioracijos statiniai sugadinti statyby metu bus atstatomi arba
pertvarkomi uZsakovo léSomis, kad nebiity paZeistas vandens reZimas gretimuose sklypuose.
Techninio projekto rengimo metu drenazo rinktuvy vietas tikslinti pagal fakts, jam patenkant j
uzstatymo zong, iSkelti. Melioracijos jrenginiai tvarkomi vadovaujantis LR Zemés iikio ministro
2008-04-16 jsakymu Nr. 3D-218 ,.Dél melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008
»Melioracijos statiniy techninés prieziiiros taisyklés* patvirtinimo® (Zin., 2008, Nr.46-1738).
Vadovaujantis LR Zemés tkio ministro 2008-04-16 jsakymu Nr. 3D-218 patvirtinty Melioracijos
techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés priezitros taisykliy (toliau
— Taisyklés) 53 punktu, valstybei nuosavybeés teise priklausantiems ir bendro naudojimo drenazo
rinktuvams nustatoma po 15 m j abi puses nuo rinktuvo asinés linijos apsauginé juosta, kurioje
draudziama statyti statinius, sodinti medzius ir krimus. Tik tiksliai nustaius (atsikasus) drenazo
rinktuvo buvimo vieta ir suderinus su savivaldybés melioracijos specialistais, statinius galima
statyti arCiau, bet ne mazesniu kaip 5 m atstumu nuo drenaZo rinktuvo (sprendziama techninio
projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus technines salygas). Pastaba: prie§ statybos
darby pradzig turi biiti parengtas ir jvykdytas melioracijos tinkly rekonstrukcijos projektas.

Susisiekimas yra esamas i§ magistralinio kelio Nr. A13 Klaipéda-Liepoja (Palangos
pl.) esanciy desininiy posiikiy jvaziavimais ir i§vaziavimais i§ planuojamos teritorijos. Siuo projektu
naujos nuovazos neplanuojamos. Vadovaujantis Klaipédos rajono savivaldybeés teritorijos dalies,
apimancios Slengiy, Maziriskiy, Truseliy, Ginduliy kaimus ir gretimos teritorijos vietoviy
komunikaciniy koridoriy ir inZinerinés infrastruktiiros specialiuoju planu, sklype Nr. 01 suplanuota
7 m plo€io jungiamoji gatvé. Automobiliy parkavimas sprendziamas sklypo ribose. Automobiliy
stovejimo viety skaiCius nustatytas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§més
keliai. Bendrieji reikalavimai“ aktualia redakcija XIII skyriaus 30 lentele. Tikslus automobiliy
stovéjimo viety skaicius ir vietos sprendziamos techninio projekto metu, patvirtinus projektuojamo
pastato rodiklius.

Vadovaujantis 2015-11-26 Klaipédos rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T11-
369 patvirtintu Klaipédos rajono dviraciy trasy specialiuoju planu, $alia magistralinio kelio
numatyta savivaldybés reikSmes vietine dviraciy tako trasa (planuojamos dviraciy infrastruktiiros
pagrindu) SRV289. Dviradiy tako trasa buvo suplanuota ankstesniais planais (specialiaisiais,
bendraisiais ar saugomy teritorijy tvarkymo planais).

3. INFRASTRUKTUROS STATYBOS TVARKA IR SALYGOS

3.1. Planavimo iniciatorius parengia infrastruktiiros projekting dokumentacijag arba
organizuoja jos parengimg.

3.2. Planavimo iniciatorius ripinasi infrastruktiirai statyti reikalingy leidimy, sutikimy ir (ar)
kity dokumenty parengimu ir (ar) gavimu iki pastaty projektavimo pradzios (specialiuyjy
architektiros reikalavimy nustatymo).

3.3. Planavimo iniciatorius organizuoja infrastruktiiros projektavimo ir (ar) statybos darbus,
parenka statinio projektuotojg ir (ar) rangova, sudaro su statinio projektuotoju ir (ar) rangovu
infrastrukttiros projektavimo ir (ar) statybos rangos sutartj, atsiskaito su statinio projektuotoju ir (ar)
rangovu uz atliktus darbus, kontroliuoja projektavimo ir (ar) statybgs-rangos Sutarties vykdyma ir




infrastruktiiros statybos uzbaigima (teisés akty nustatyta tvarka pasirasius statybos uzbaigimo aktg
ar statybos uzbaigimo deklaracija).

3.4. Infrastruktiira turi biiti baigta statyti (jrengti) ir teisés akty nustatyta tvarka pripaZinta
tinkama naudoti iki pastaty statybos uzbaigimo procediiry pradzios.

4. INFRASTRUKTUROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS

4.1. Salys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokés 100 procenty infrastruktiiros
projektavimo ir statybos darby ilaidy.

5. ZEMES SKLYPU PERTVARKYMAS

5.1. Teritorijy planavimo dokumento sprendiniams igyvendinti reikia pertvarkyti Zemés
sklypo (kad. Nr. 5523/0009:194) Sudmanty k., Sendvario sen., Klaipédos r. sav.

5.2. Zemés sklypy pertvarkyma organizuoja planavimo iniciatorius.

5.3. Salys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokés 100 procenty Zemés sklypy
pertvarkymo islaidy.

6. SALIU TEISES IR PAREIGOS

6.1. Salys Isipareigoja:

6.1.1. bendradarbiauti, kad sutarties tikslas bity pasiektas grei¢iau maziausiomis
sgnaudomis;

6.1.2. operatyviai ZodZiu ir rastu keistis informacija apie sutarties vykdyma;

6.1.3. skirti asmenis, atsakingus uz sutarties vykdyma, ir apie tokiy asmeny skyrimg
informuoti kitg Salj. »

6.2. Planavimo organizatorius jsipareigoja uZtikrinti, kad infrastruktiirai projektuoti ir statyti
reikalingi leidimai, sutikimai, sglygos ir (ar) kiti dokumentai, kuriuos iSduoda planavimo
organizatorius, buty i8duoti kuo grei¢iau.

6.3. Jeigu infrastruktiiros projektavimg ir (ar) statybg organizuoja planavimo iniciatorius,
planavimo organizatorius jsipareigoja tarpininkauti, kad planavimo iniciatorius gauty kity valstybés
ar savivaldybes institucijy iSduodamus leidimus, sutikimus, salygas ir (ar) kitus dokumentus,
susijusius su infrastruktiros projektavimu ir statyba.

7. SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Salis, pazeidusi sutarties salygas, atsako Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka.

8. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SALYGOS

8.1. Sutartis jsigalioja patvirtinus teritorijy planavimo dokumentg ir galioja iki visisko Saliy
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

8.2. Sutartis Saliy ra$ytiniu susitarimu gali biti kei¢iama.

8.3. Kuriai nors i§ Saliy paZeidus sutartj ir nepasalinus pazeidimo per papildomg 30 darbo
dieny terming, kita Salis turi teis¢ nutraukti sutartj ir reikalauti i3 pazeidusios sutart] Salies atlyginti
nuostolius.

9. KITOS SALYGOS

9.1. Sutartis sudary#d dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vien




9.2. Sutartis skelbiama vieSai planavimo organizatoriaus interneto svetaingje ir Lietuvos
Respublikos teritorijy planavimo dokumenty rengimo ir teritorijy planavimo proceso valstybinés
priezitiros informacinéje sistemoje.

9.3. Gincai, kilg dél sutarties vykdymo, sprendZiami $aliy derybomis. Jeigu $alys nesusitaria,
gincai sprendZiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Planavimo organizatorius: Planavimo iniciatorius:

Klaipedos rajono savivaldybés UAB “Sanitex”, atstovaujama direktoriaus
administracijos direktoriaus Andriaus Joneikio ir

jgalioto asmens Sandros Kazlauskienés

(parasas)




