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TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIY [GY VENDINIMO SUTARTIS
2018 mawgpido . Nr. IS-94)

Gargzdai

Klaipédos rajono savivaldybés administracijos direktorius Sigitas Karbauskas (toliau —
planavimo organizatorius), jstaigos kodas: 188773688, adresas — Klaipédos g. 2, Gargzdai,
veikiantis pagal Klaipédos rajono savivaldybés administracijos nuostatus, patvirtintus 2009-02-26
Klaipédos rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T11-61 ir Saulius Lankutis (toliau —
planavimo iniciatorius) (toliau — 3alys), susitaré ir sudar¢ $ia teritorijy planavimo dokumento
sprendiniy jgyvendinimo sutartj (toliau — sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Salys susitaria dél teritorijos: Zemés sklypo (kad. Nr. 5544/0018:257) Kuliy k., Dovily
sen., Klaipédos r. sav. detaliojo plano, vietovés lygmens kompleksinio teritorijy planavimo
dokumento, (toliau — teritorijy planavimo dokumentas) sprendiniy jgyvendinimo tvarkos ir sglygy.

2. TERITORIJY PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAMS IGYVENDINTI
REIKALINGA INZINERINE IR (AR) SOCIALINE INFRASTRUKTURA

Detaliuoju planu numatoma inZinerinius tinklus prijungti prie esamy centralizuoty
inzineriniy tinkly, esanciy J.Basanaviiaus gatvés tgsinyje Kuliy kaime. [nZineriniy tinkly tiesimo
metu nepabloginti esamy gatviy dangos kokybés, pabloginus - atstatyti. Susisiekimo ir inZineriniy
tinkly koridoriy ribos sutampa su servituty galiojimo ribomis.

Vandentiekio tinkly prisijungimas sprendZiamas techninio projekto rengimo metu,
STR numatyta tvarka, gavus prisijungimo salygas. Prisijungta prie esamy centralizuoty
vandentiekio tinkly esandiy J.BasanaviGiaus gatvés tesinyje Kuliy kaime. Preliminarus vandens
kiekis — 1,6 m3/d, 480 m3/metus.

Nuoteky tinkly prisijungimas sprendziamas techninio projekto rengimo metu, STR
nustatyta tvarka, gavus prisijungimo salygas. yra prisijungta prie esamy centralizuoty buitiniy
nuoteky tinkly esangiy J.Basanavi¢iaus gatvés tesinyje Kuliy kaime. Preliminarus buitiniy nuoteky
kiekis — 1,6 ma/d, 480 ma/metus.

Lietaus nuotekas numatoma nuvesti j artimiausig vandens telkinj arba infiltracinius
sulinius sklypo ribose. Perspektyvoje atsiradus centralizuotiems lietaus nuoteky tinklams,
numatoma prisijungti prie ju. Lietaus nuoteky prisijungimas sprendZiamas techninio projekto
rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus prisijungimo sglygas.

Sildymas numatomas kietu kuru, dujomis ar elektra. Sildymo biidas sprendZiamas
techninio projekto rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus prisijungimo salygas.

Sklypai nemelioruoti.

Dujotiekis, Elektros, ry$iy tinkly pasijungimas sprendziamas techninio projekto
rengimo metu, STR nustatyta tvarka, gavus prisijungimo sglygas.

Esami inZineriniai tinklai, kurie patenka | statiniy statybos zona, turi biiti iskeliami
(sprendZiama techniniu projektu).

Prie pertvarkomo Zemés sklypo nuo Gargzdy miesto centro patenkama vaZiuojant
asfaltuota J. Basanaviiaus gatve ir $ios gatvés tesiniu Kuliy kaime. GargZdy miesto bendrojo plano
susisiekimo komunikacijy J. BasanaviGiaus gatvé numatoma kaip aptarnaujancioji miesto gatve C2
kat., 3ios gatvés tesinys Kuliy kaime planuojamas kaip pagalbiné miesto e D3 kategorija,
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atstumas tarp raudonujy linijy 5 m. Automobiliy parkavimas sprendZiamas sklypo ribose. Tikslus
automobiliy stovéjimo viety skaidius ir vietos sprendziama techninio projekto rengimo metu,
vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik3mes keliai. Bendrieji reikalavimai®.

3. INFRASTRUKTUROS STATYBOS TVARKA IR SALYGOS

3.1. Planavimo iniciatorius parengia infrastruktiros projekting dokumentacija arba
organizuoja jos parengima.

3.2. Planavimo iniciatorius riipinasi infrastruktiirai statyti reikalingy leidimy, sutikimy ir (ar)
kity dokumenty parengimu ir (ar) gavimu iki pastaty projektavimo pradZios (specialiujy
architektiiros reikalavimy nustatymo).

3.3. Planavimo iniciatorius organizuoja infrastruktiiros projektavimo ir (ar) statybos darbus,
parenka statinio projektuotojg ir (ar) rangova, sudaro su statinio projektuotoju ir (ar) rangovu
infrastruktiiros projektavimo ir (ar) statybos rangos sutartj, atsiskaito su statinio projektuotoju ir (ar)
rangovu uz atliktus darbus, kontroliuoja projektavimo ir (ar) statybos rangos sutarties vykdymag ir
infrastruktiros statybos uzbaigima (teisés akty nustatyta tvarka pasiradius statybos uzbaigimo akia
ar statybos uzbaigimo deklaracijg).

3.4. Infrastruktiira turi bliti baigta statyti (jrengti) ir teisés akty nustatyta tvarka pripaZinta
tinkama naudoti iki pastaty statybos uzbaigimo procediiry pradZios.

4. INFRASTRUKTUROS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS FINANSAVIMAS

4.1. Salys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokeés 100 procenty infrastruktiiros
projektavimo ir statybos darby islaidy.

5. ZEMES SKLYPU PERTVARKYMAS

5.1. Teritorijy planavimo dokumento sprendiniams jgyvendinti reikia pertvarkyti Zemés
sklypo (kad. Nr. 5544/0018:257) Kuliy k., Dovily sen., Klaipédos r. sav.

5.2. Zemes sklypy pertvarkymg organizuoja planavimo iniciatorius.

5.3, Salys susitaria, kad planavimo iniciatorius apmokes 100 procenty zemés sklypy
pertvarkymo islaidu.

6. SALIY TEISES IR PAREIGOS

6.1. Salys jsipareigoja:

6.1.1. bendradarbiauti, kad sutarties tikslas biity pasiektas greiCiau maZiausiomis
sanaudomis;

6.1.2. operatyviai ZodZiu ir rastu keistis informacija apie sutarties vykdyma;

6.1.3. skirti asmenis, atsakingus uZ sutarties vykdyma, ir apie tokiy asmeny skyrimg
informuoti kit Salj.

6.2. Planavimo organizatorius jsipareigoja uztikrinti, kad infrastruktiirai projektuoti ir statyti
reikalingi leidimai, sutikimai, sglygos ir (ar) kiti dokumentai, kuriuos iduoda planavimo
organizatorius, biity isduoti kuo greigiau.

6.3. Jeigu infrastruktiiros projektavimg ir (ar) statyba organizuoja planavimo iniciatorius,
planavimo organizatorius jsipareigoja tarpininkauti, kad planavimo iniciatorius gauty kity valstybés
ar savivaldybés institucijy isduodamus leidimus, sutikimus, salygas ir (ar) kitus dokumentus,
susijusius su infrastruktiiros projektavimu ir statyba.
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7. SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Salis, pazeidusi sutarties salygas, atsako Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka.

8. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SALYGOS

8.1. Sutartis jsigalioja patvirtinus teritorijy planavimo dokumentg ir galioja iki visiko 3aliy
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

8.2. Sutartis Saliy rasytiniu susitarimu gali biiti kei¢iama.

8.3. Kuriai nors i§ $aliy pazeidus sutartj ir nepasalinus pazeidimo per papildoma 30 darbo
dieny terming, kita $alis turi teis¢ nutraukti sutartj ir reikalauti i§ paZeidusios sutartj Salies atlyginti
nuostolius.

9. KITOS SALYGOS

9.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai 3aliai.

9.2. Sutartis skelbiama vie$ai planavimo organizatoriaus interneto svetainéje ir Lietuvos
Respublikos teritorijy planavimo dokumenty rengimo ir teritorijy planavimo proceso valstybines
priezifiros informacinéje sistemoje.

9.3. Ginéai, kile dél sutarties vykdymo, sprendZiami 3aliy derybomis. Jeigu 3alys nesusitaria,
gindai sprendziami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Planavimo organizatorius: Planavimo iniciatorius:
Klaipédos rajono saviva bés-administracijos Saulius Lankutis

HS_W

.Y
=y
(para3as) \/ ;




