TERITORIJU PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2014 m. spalio A¥d. Nr. 45- 45 ,9
GargZdai

Klaipédos rajono savivaldybés administracijos direktorius Ceslovas Banevidius (toliau —
planavimo organizatorius), jstaigos kodas: 188773688, adresas — Klaipédos g. 2, Gargzdai,
veikiantis pagal Klaipédos rajono savivaldybés administracijos nuostatus, patvirtintus 2009-02-26
Klaipédos rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T11-61 ir UAB Klaipédos regiono atlieky
tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojo Rimanto Gedrimo (toliau — planavimo iniciatorius),
adresas — Tomo g. 2, LT-91245 Klaipéda, (toliau — $alys), susitaré ir sudaré $ig sutartj.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Salys susitaria dél planuojamos teritorijos: Zemés sklypo Zemés sklypo (kad. Nr.
5544/0007:38) Dumpiy k., Dovily sen., Klaipédos r. sav., (toliau — planuojama teritorija) teritorijy
planavimo proceso inicijavimo, tai yra dél Klaipédos rajono savivaldybés tarybos 2005-08-25
sprendimu Nr. T11-211 patvirtinto detaliojo plano (toliau — teritorijy planavimo dokumentas),
keitimo, ir finansavimo.

2. PLANAVIMO TIKSLAI
2.1. pakeisti detaliuoju planu nustatytus teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.
3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISES IR PAREIGOS

3.1. Sutarties 4.7 punkte nurodytu pagrindu keisti teritorijy planavimo dokumentg pagal
Lietuvos Respublikos jstatymuose ir kituose teisés aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2. Sutarties 4.7 punkte nurodytu pagrindu kreiptis j aplinkos ministro jsakymu
patvirtintose Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty rengimo taisyklése nurodytas
institucijas, kad jos pateikty teritorijy planavimo dokumentui teritorijy planavimo salygas, kaip
numatyta Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatyme.

3.3. Vadovautis Klaipédos rajono bendruoju planu, kurio sprendinius sudaro grafiné dalis (5
bréZiniai) ir tekstiné dalis.

3.4. Vadovautis planuojamoje teritorijoje galiojandiais specialiaisiais ir detaliaisiais planais.

3.5. Sutarties 4.7 punkte nurodytu pagrindu teikti teritorijy planavimo dokumento projekts
viedinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo ir jo
igyvendinamujy teisés akty nustatyta tvarka.

3.6. Pagal sutartj finansuoti teritorijy planavimo dokumento keitima.

3.7. Pasirinkti teritorijy planavimo dokumento rengéja, kai planavimo iniciatorius finansuoja
teritorijy planavimo dokumento keitima:

UAB , Hidrostatybos projektai“, jmonés kodas 301490574, adresas: Gamyklos g. 4, LT-
96155 Gargzdai, el. pastas: info@hsprojektai.lt.

4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISES IR PAREIGOS

4.1. Bendradarbiauti su planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informacija ir (ar)
duomenis, kuriy reikia teritorijy planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.



4.2. Bendradarbiauti su planavimo iniciatoriumi vie$inant teritorijy planavimo procesa
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo dokumenty rengimo ir teritorijy planavimo proceso
valstybinés prieZitiros informacinéje sistemoje, savivaldybés interneto svetainéje, senifinijos, kuriai
rengiamas teritorijy planavimo dokumentas, skelbimy lentoje, nagrinéjant ir aptariant pasililymus
dél teritorijy planavimo dokumenty, dalyvaujant jy vieSame svarstyme.

4.3. Vadovautis Klaipédos rajono bendruoju planu, kurio sprendinius sudaro grafiné dalis (5
bréZiniai) ir tekstiné dalis.

4.5. Teritorijy planavimo dokumento derinimo procediiras vykdyti laikantis Lietuvos
Respublikos teritorijy planavimo jstatyme ir kituose teisés aktuose nustatyty terminy.

4.6. Teritorijy planavimo dokumenta patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijy
planavimo jstatyme ir kituose teisés aktuose nustatyty terminy.

4.7. Sudarydamas 3ig sutartj, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui
igaliojima teritorijy planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis j
aplinkos ministro jsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty rengimo
taisyklése nurodytas institucijas, kad jos pateikty teritorijy planavimo salygas, teikti teritorijy
planavimo dokumento projektg vieSinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijy
planavimo jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka, atlikti kitus biitinus veiksmus, pasiraSyti
praSymus ir dokumentus, kuriy reikia teritorijy planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir
patvirtinti teisés akty nustatyta tvarka.

4.8. Teikti registruoti duomenis apie patvirtintg teritorijy planavimo dokuments ir teisés
aktg, kuriuo patvirtintas teritorijy planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto teritorijy planavimo
dokumento sprendiniais Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo dokumenty registro nuostatuose
nustatyta tvarka ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo teritorijy planavimo dokumento patvirtinimo.

5. SALIU ATSAKOMYBE

5.1. Salis, paZeidusi sutarties salygas, atsako Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SALYGOS

6.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraS§ymo dienos ir galioja iki teritorijy planavimo
dokumento tvirtinimo dienos, tagiau ne ilgiau kaip 7 metus.

6.2. Saliy teisés ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip
nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis 3aliy rafytiniu susitarimu gali biiti kei¢iama, gali biiti vieniems metams
pratesiamas sutartyje nurodytas jos galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors i$ 3aliy paZeidus sutartj ir nepasalinus paZeidimo per papildomg 30 darbo
dieny terming, kita 3alis turi teis¢ nutraukti sutartj vienaSali¥kai ir reikalauti i§ paZeidusios sutartj
Salies atlyginti nuostolius.

6.5. Kitos 3aliy sutartos sutarties galiojimo ir nutraukimo salygos.

7. KITOS SALYGOS

7.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai 3aliai.

7.2. Sutartis skelbiama vieSai planavimo organizatoriaus interneto svetaingje ir Lietuvos
Respublikos teritoriju planavimo dokumenty rengimo ir teritorijy planavimo proceso valstybinés
prieZiiiros informacinéje sistemoje.



7.3. Ginéai, kile dél sutarties vykdymo, sprendZiami aliy derybomis. Jeigu $alys nesusitaria,
gindai sprendZiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Planavimo organizatorius: Planavimo iniciatorius:
Klaipédos rajono savivaldybés administracijos UAB Klaipédos regiono atlieky
direktorius Ceslovas Banevidius tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas
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